



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST

## VYSVĚTLENÍ č. 1 A ZMĚNA č. 1

pro veřejnou zakázku na stavební práce

### CHODNÍK PODÉL SILNICE III/4874 V K.Ú. HUSLENKY

**ZADAVATEL:**

Obec Huslenky  
Huslenky 494  
756 02 Huslenky  
IČ: 003 03 828

**OSOBA ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE:**

H & B REAL, a.s.  
Smetanova 1484  
755 01 Vsetín  
IČ: 451 97 504  
DIČ: CZ4519750



Chodník podél silnice III/4874 v k.ú. Huslenky

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce

Zadávací dokumentace – textová část – Vysvětlení č. 1 a Změna č. 1

**H&B REAL**<sup>®</sup>  
Prostor nekonečné spolupráce



## 1. PŘEDMĚT VYSVĚTLENÍ Č. 1

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), Zadavatel **vysvětluje** Zadávací dokumentaci – textovou část (dále jen ZD-TČ) veřejné zakázky na stavební práce Chodník podél silnice III/4874 v k.ú. Huslenky.

Předmětem **vysvětlení** ZD-TČ je žádost o vysvětlení v následujícím znění:

**„Dle situace III na výkrese C 104 a TZ je u autobusové zastávky vodorovné značení V11a a SDZ IJ4b. Ve výkazech výměr schází položky pro ocenění těchto prací. Nebude toto značení požadováno a nebo zadavatel doplní VV? Za odpověď předem děkujeme.“**

Vysvětlení Zadavatele je následující:

**Zadavatel administrativním nedopatřením nezahrnul v Příloze č. 2 - Výkaz výměr položky pro vodorovné značení.**

## 2. PŘEDMĚT ZMĚNY Č. 1

V souladu s § 99 Zákona Zadavatel **mění** ZD-TČ veřejné zakázky na stavební práce Chodník podél silnice III/4874 v k.ú. Huslenky.

Předmětem **změny** ZD-TČ je:

1) Úprava a uveřejnění opravené Přílohy č. 2 – Výkaz výměr\_změna.

Na základě výše uvedeného vysvětlení ZD-TČ Zadavatel upravil Přílohu č. 2 – Výkaz výměr na listu SO.1a SO101 Pol (položka č. 69 a 70) v souladu s výkresem č. 104 Situace III a Technickou zprávou (Příloha č. 1 – Projektová dokumentace).

V této souvislosti Zadavatel zjistil další nesrovnalosti v Příloze č. 2 – Výkaz výměr, které tímto mění v souladu s Technickou zprávou (Příloha č. 1 – Projektová dokumentace), a to následovně

- úprava rozměru dlažební kostky u položky č. 62 na listu SO.1a SO101 Pol,
- úprava hloubky obrubníku u položky č. 63 na listu SO.1a SO101 Pol,
- úprava délky oplocení a souvisejících položek na listu SO.1b SO201.2 Pol,
- doplnění položky č. 1 - Další náklady na přeložky sdělovacích kabelů dle podmínek zástupce firmy Cetin na listu SO.2a SO901-8 Pol.

2) Kap. 16. čl. 16.6. bod 3) ZD-TČ

Kap. 16. čl. 16.6. bod 3) ZD-TČ: **Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, zjistí-li na základě dokladů podle § 122 odst. 3 písm. c) Zákona, že byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 Zákona**

se mění takto:

**Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, zjistí-li na základě dokladů podle § 122 odst. 4 nebo 5 Zákona, že byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 Zákona.**

Ostatní ustanovení vymežující Zadávací dokumentaci **se nemění.**





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### 3. LHŮTY

**Konec běhu lhůty pro podání nabídek**, specifikovaný v kap. 3. a 13. ZD-TČ, tj. 3.5.2018 do 9:00 hodin, **se mění na 10.5.2018 do 9:00 hodin.**

**Termín pro otevírání nabídek**, specifikovaný v kap. 14. ZD-TČ, tj. 3.5.2018 v 9:15 hodin, **se mění na 10.5.2018 v 9:15 hodin.**

### 4. AKTUÁLNÍ PLATNÁ VERZE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 2 – Výkaz výměr nahrazena novým dokumentem **Příloha č. 2 – Výkaz výměr\_změna**.  
Ostatní dokumenty vymežující Zadávací dokumentaci dle čl. 1.8. ZD-TČ se nemění.

V Huslenkách dne 27.4.2018

Oldřich Surala  
Obec Huslenky  
Starosta



Chodník podél silnice III/4874 v k.ú. Huslenky

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce

Zadávací dokumentace – textová část – Vysvětlení č. 1 a Změna č. 1

**H&B REAL**  
Prostor nekonečné spolupráce